

Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 09.04.2020 r.



**PGK BARLINEK**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 4  
74-320 Barlinek  
woj. zachodniopomorskie  
kraj: Polska  
Telefon: 95-7462-311  
Fax: 95-7462-311  
Adres internetowy: [www.pgkbarlinek.pl](http://www.pgkbarlinek.pl)  
e-mail: [biuro@pgkbarlinek.pl](mailto:biuro@pgkbarlinek.pl)

**Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 z dnia 09.04.2020 r. :**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**1. SIWZ rozdział III pkt. 4 ppkt. 7) otrzymuje brzmienie:**

Za nieterminowe usunięcie wad, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę pieniężną w wysokości 0,05 % zaoferowanego wynagrodzenie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

**2. Załącznik nr 4 do SIWZ § 5 ust.2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:**

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie obowiązywania gwarancji w wysokości 0,05 % wartości przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;

**3. SIWZ rozdział XXVI pkt. 15. otrzymuje brzmienie:**

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w zakresie:

1) Zmiana terminu realizacji umowy jest możliwa w przypadku:

- a. wystąpienia siły wyższej;
- b. nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń;
- c. zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy.

- d. utrudnień spowodowanych przyczynami wskazanymi w lit a-c), które miały wpływ w szczególności na: dostęp do zakupu materiałów lub urządzeń, transport materiałów lub urządzeń, ograniczony czas pracy pracowników, ograniczenie dostępu do pracowników, przemieszczanie się ludzi i sprzętu;
- 2) Pod pojęciem siły wyższej Strony (tj. Wykonawca i Zamawiający) rozumie nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki.
- 3) Jeżeli jakiegokolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych w pkt 1) wystąpi Strona opóźniona powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie lub w formie korespondencji e-mail (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania oraz o środkach podejmowanych w celu minimalizowania skutków takich okoliczności. W terminie do trzech (3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne lub w formie korespondencji e-mail (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) powiadomienie podające faktyczny czas trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zamawiający po zapoznaniu się z powiadomieniem Wykonawcy i po jego analizie zredaguje aneks wydłużający okres realizacji Umowy o uzasadniany termin, z uwzględnieniem czasu określonego w piśmie Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu powyżej;
- 4) zmiany podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy;
- 5) nie stanowi zmiany umowy:
- i. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)
  - ii. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
- 4. Załącznik nr 4 do SIWZ § 5 ust.5 otrzymuje brzmienie:**  
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
- 5. Załącznik nr 4 do SIWZ § 5 ust.6 wykreśla się.**

*Niniejsza modyfikacja jest podyktowana zapytaniami jakie wpłynęły do przetargu.*

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/2020**

---

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Członkowie komisji przetargowej:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....